

PROPUESTA
NUEVAS FUNCIONALIDADES
PARA ALDEBARAN WEB

Para
PROMOS

Bogotá, 13 de Enero de 2026

1. ALCANCE DE LA SOLUCION

Se desea ajustar la integración del inventario de Aldebarán con las páginas comerciales de Promos, para permitir que el autómata envíe a diferentes páginas comerciales, la información de sincronización de inventarios.

Para esto se creará una nueva configuración en los parámetros de Aldebarán, donde se deberán definir las características de la conectividad con los diferentes destinos comerciales, esto si, teniendo en cuenta que se obliga a que el motor de la base de datos a la cual se va a enviar la información de sincronización, también debe ser un motor SQL Server.

Adicionalmente el nuevo sistema de integración podrá identificar a que destino no pudo enviar la sincronización de la información, de manera que en el log se pueda identificar que página comercial quedo desactualizada.

A continuación, se presentan las funcionalidades y características de alto nivel que tendrá la solución propuesta:

1.1 Configuración de páginas comerciales para sincronización.

Se creará una nueva opción en el menú Administración, llamada Configuración autómata de existencias, que permitirá definir múltiples destinos de la integración generada por el autómata de existencias a momento de ejecutar su procesamiento de sincronización.

Esta nueva opción permitirá por conexión definir:

- **Host:** Servidor/Instancia de SQL Server
- **Base de Datos:** Base de datos ser sincronizada con Aldebaran
- **Usuario:** Usuario de conexión
- **Contraseña:** Contraseña del usuario de conexión
- **Activa:** Indicador si se debe o no realizar la sincronización para esta conexión.

1.2 Ajuste al proceso de sincronización del Autómata de Existencias.

Se modificará el proceso para leer la configuración establecida en el punto **1.1**, y sincronizar los destinos allí configurados con el inventario y las órdenes de compra de Aldebarán.

El proceso de integración será tal como hoy se realiza con PANDA, lo que requiere que las estructuras de las bases de datos destino de la sincronización coincidan con las estructuras actuales de la base de datos “Cataprom_Aplicacion” del Servidor actual de PANDA.

Esta propuesta no incluye modificación de lógica de integración, solo de habilitación de multi-apuntamiento.

1.3 Manejo de errores en la sincronización.

Actualmente se tiene un manejo estándar de errores al sincronizar un registro con PANDA, este manejo será ajustado para permitir identificar que conexión generó el error de sincronización de forma que el reintento de la sincronización se realice sobre ese servidor solamente. Y permitiendo en última instancia identificar que servidor no fue actualizado en la sincronización.

1.4 Configuración de conexiones para File Writing Service.

Se creará una nueva opción en el menú Administración, llamada Configuración autómata de existencias, que permitirá definir múltiples destinos de la integración generada por el autómata de existencias a momento de ejecutar su procesamiento de sincronización.

Esta nueva opción permitirá por conexión definir:

- **Host:** Servidor FTP
- **Puerto:** Puerto de acceso al FTP
- **Usuario:** Usuario de conexión
- **Contraseña:** Contraseña del usuario de conexión
- **Activa:** Indicador si se debe o no realizar la sincronización para esta conexión.

1.5 Ajuste al proceso de sincronización del servicio File Writing Service.

Se modificará el proceso de sincronización, para leer la configuración establecida en el punto **1.4**, y sincronizar los destinos allí configurados con los archivos pdf y xls correspondientes al inventario de Aldebarán.

El proceso de integración será tal como hoy se realiza hoy en día con PANDA, lo que requiere que la estructura de directorios de los FTP destino de la sincronización coincidan con la estructura de carpetas del FTP actual de PANDA.

Esta propuesta no incluye modificación de lógica de integración, solo de habilitación de multi-apuntamiento

2. ARQUITECTURA

La solución tiene una arquitectura orientada a micro servicios en la cual cada servicio implementa una única responsabilidad y a su vez existe como un componente independiente de los demás componentes del sistema permitiendo así ser consumido por cualquier componente externo independiente de la tecnología usada en su implementación y teniendo como únicos factores en común el api expuesto por cada uno de ellos y el protocolo de comunicaciones soportado por cada uno de ellos.

Los servicios serán implementados en .Net 7.0. Esto permitirá que todos los servicios puedan ser alojados en servidores y/o contenedores Linux o Windows.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Consideraciones y supuestos:

- Para claridad de las partes, y garantizar que existe una única fuente final que define el alcance del proyecto, las historias de usuario del proyecto (Backlog y sprint backlog) se convierten en la aprobación final del alcance, reemplazando cualquier documento o elemento previo de alcance (documento de requerimientos, casos de uso, historias previamente definidas por el cliente, etc.).

- Para la elaboración de esta propuesta, se parte de la base de que las fases de pruebas y certificaciones no dependen de terceros ni de procesos adicionales a verificación de los usuarios y líderes del proyecto. En caso de no ser así, los procesos adicionales deberán ser notificados por el cliente para proceder a su estimación en tiempos y costos. Si esta notificación no ocurre antes del inicio del proyecto, el tiempo y costo adicionales en los que se incurra, deberán ser soportados por un control de cambios pactado por ambas partes.

3.2. No contempla:

- Alcance diferente al descrito en este documento.
- Integraciones y/o sincronizaciones de repositorios de información con otros sistemas diferentes a los que se oferta.
- Interfaces de usuario no mencionadas en el presente documento.
- Disposición y/o configuración de cualquier ambiente de despliegue en donde se realizará la instalación de la solución.

3.3. Responsabilidades del contratista:

- Asignar un equipo de trabajo idóneo para cumplir con el plan propuesto
- Liderar metodológicamente el proyecto
- Velar por el cumplimiento de los acuerdos, fechas y compromisos adquiridos
- Entregar a tiempo y con la calidad esperada los artefactos de trabajo acordados

3.4. Responsabilidades de Promos:

- Proveer a tiempo y de forma completa la información necesaria para el desarrollo del proyecto.
- Revisar y dar retroalimentación de los entregables, a tiempo y según el plan de trabajo acordado.
- Disponer el ambiente de pruebas y producción según las recomendaciones entregadas por el equipo de desarrollo.

4. CARACTERISTICAS TECNICAS:

4.1. Herramientas de desarrollo:

4.1.1. Visual Studio 2022 / .Net 7.0

4.1.2. SignalR

4.2. Base de datos:

La solución se podrá implementar con alguna de las siguientes bases de datos:

4.2.1. SQL Server 2015 +

4.2.2. Servidor Web: La aplicación web podrá ser alojada en servidores con Sistema Operativo Windows 2019 o Superior o en cualquier distribución Linux que soporte .Net 7.0 (Se sugiere Ubuntu 18.04 LTS)

4.2.3. Servicios de aplicación: Los servicios de aplicación pueden ser alojados en servidores con Sistema Operativo Windows 2019 o Superior o en cualquier distribución Linux que soporte .Net 7.0 (Se sugiere Ubuntu 18.04 LTS). Igualmente podrán ser alojados en contenedores Docker (preferiblemente Linux)

4.2.4. Base de datos: El servidor de base de datos podrá ser cualquiera de los anteriormente mencionados.

5. EXPLORACIÓN DEL NEGOCIO

Durante esta fase se realizan reuniones para verificar la magnitud y alcance general del proyecto. Es fundamental la participación de los usuarios finales del sistema y stakeholders relevantes para aclarar las dudas de negocio que puedan surgir.

6. ESTABILIZACIÓN

Al final de todos los ciclos de desarrollo, y para maximizar la estabilidad del producto, se hace un último ciclo de estabilización del sistema en donde se realizan pruebas integrales y ajustes.

7. ACOMPAÑAMIENTO

Una vez que el sistema es puesto en producción, parte del equipo de desarrollo realiza una fase de acompañamiento en producción para dar soporte a los usuarios y realizar los ajustes necesarios que surjan en producción.

8. ENTREGABLES Y CAPACITACIONES

8.1. Intermedios

8.1.1. Los que se pacten en la iteración.

8.2. Finales

8.2.1. Código fuente

8.2.2. Arquitectura general de la aplicación

8.2.3. Manual de usuario

8.2.4. Manual de instalación

9. CAPACITACIONES

- 2 horas de capacitación técnica al equipo designado por Promos, máximo 4 personas.
- 1 sesión de 2 horas de capacitación a usuarios finales designados por Promos, máximo 6 personas.

10. EQUIPO, TIEMPOS E INVERSIÓN

Por tratarse de un proyecto con alcance, tiempo y costo fijo, el contratista será autónomo en la reorganización de tareas y equipo de trabajo, para lograr las eficiencias que considere apropiadas para el logro de los objetivos de este.

10.1. Equipo de trabajo del contratista:

10.1.1. 2 desarrolladores senior 100%

10.2. Equipo de trabajo de Promos:

- 10.2.1.** Líder de proyecto, con dedicación cercana a 20%
- 10.2.2.** Líder técnico para participar en procesos de integración y para la entrega técnica del proyecto.
- 10.2.3.** Usuarios y stakeholders relevantes en el proceso de exploración de negocio y verificación de historias entregadas

10.3. Tiempo de desarrollo:

Fases y duraciones del proyecto (días hábiles)	
Preparación de equipo y ambientes	0.5
Exploración del negocio	0
Desarrollo del sistema - (1) Iteraciones	13
Documentación, pruebas integrales, estabilización y capacitación	1
Instalación	0.5
Acompañamiento en producción	1
TOTAL PROYECTO (Días hábiles)	15.5
Meses	0.75

Inversión y forma de pago

Hito	Porcentaje	Valor
Anticipo	40%	\$ 2.000.000
Entrega final +30 días	60%	\$ 3.000.000
Totales	100%	\$ 5.000.000

El plazo máximo de pago es de 8 días **hábiles** luego de radicada la cuenta de cobro correspondiente a cada hito.

Impuestos: El valor del IVA y otros impuestos si aplicasen, NO están incluidos en la presente oferta y se deben agregar al valor del proyecto.

10.4. Fecha posible de inicio

Máximo 15 días hábiles luego de la generación de la orden de compra o firma del contrato.

10.5. Validez de la propuesta

5 de Julio de 2025

10.6. Garantía


El software desarrollado tendrá 3 meses de garantía a partir de la fecha de entrega del último ciclo de desarrollo (pruebas integrales y ajustes), que cubre todos los errores por mal funcionamiento de los requerimientos especificados. No se contemplan modificaciones ni adiciones por requerimientos no contemplados.

La garantía empieza a contar una vez se termine el ciclo de estabilización descrito en esta propuesta. La fecha de salida a producción o controles de cambio sobre el sistema no extienden dicho período de garantía.

En caso de que el sistema sea modificado por terceros la garantía se anulará inmediatamente.

El contratista en ningún caso tendrá responsabilidad por daños de cualquier naturaleza, incluyendo sin limitar, pérdidas de utilidades, interrupción de operaciones, pérdida de información comercial u otros daños pecuniarios, que se deriven del mal uso o incapacidad de usar el(los) producto(s) y/o los programas instalados.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrés Ricardo Díaz Cárdenas', enclosed within a large, stylized oval loop.

Andrés Ricardo Díaz Cárdenas

Analista Funcional y Líder del proyecto.